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Bukowina Tatrzariska dnia 29.06.2018 r.
Znak: 1ZW.271.1.11.2018

Do wszystkich
uczestnikéw postepowania

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SIWZ w postepowaniu 0 zamdwienie publiczne na ,Remont
przyszkolnego boiska sportoweqo w Lesnicy, polegajacy na wymianie nawierzchni
asfaltowej na bezpieczna (poliuretanowa) w ramach programu ,Matopolskie boiska™”,

Szanowni Parnstwo!

Na podstawie art. 38, ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z
2017 r., poz. 1579 ze zm.) udziela sig odpowiedzi na pytania zadane przez jednego w Wykonawcéw:

1.
Proszg o potwierdzenie, ze nawierzchnia pu ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym w ukladzie

wg dokumentu ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajagcy wymaga kolorystyki nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglasto-czerwonym i
zielonym zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu.

2
Przedmiar rob6t w poz. 17 podaje:

TTIKNR 2-31  (Wyrdwnanie lokalayeh nerdwiod o nawierzehint mieszanksy asfaliu fanego t

d.1]1107-02

10.00 i 10.000

Powyzszy zakres nie jest spéjny z pozostata udostgpniong dokumentacjg.
Jesli Zamawiajacy przewiduje wyréwnanie istniejacego podioza asfaltowego warstwy stabilizujaca typu ET
o gr. 20-35 mm (wg przedmiaru poz. 18) to nie ma sensu jeszcze wylewaé asfaltu lanego.
Jednoczesnie informujemy, ze asfalt lany nie nadaje si¢ jako podktad pod warstwe stabilizujaca poniewaz
nie jest porowaty.
Informujemy, ze wylanie asfaltu wymaga minimum 30 dniowego sezonowania przed instalacja warstwy
stabilizujacej typu ET — chodzi o to, ze lepiszeze asfaltowe musi dobrze odgazowaé (co trwa wg technologii
min. 30 dni) aby méc zaimpregnowa¢ podtoze przed instalacjg warstwy stabilizujacej typu ET.
W zwigzku z powyZszym wnosimy o potwierdzenie, ze wyréwnanie lokalnych nieréwnodci nalezy wykonaé
przy uzyciu warstwy stabilizujagcej typu ET.

OdpowiedzZ na pytanie nr 2:

Pozycja nr 17 przedmiaru robé6t obejmuje naklad wymagany do wyréwnania istniejacej nawierzchni
asfaltowej boiska w celu wypoziomowania. Wyréwnanie nawierzchni wykonawca moze wykonaé
mieszanky mineralo-asfaltowa zaggszczonga mechanicznie. Zamawiajacy dopuszeza wykonanie
wyréwnania nawierzchni warstwg stabilizujges typu ET.
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2
Proszg o potwierdzenie, ze zakres robét jest zgodny z udostepnionym przedmiarem robét z wyjatkiem ww.

uwagi.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Wykonawca winien przygotowa¢ ofert¢ w oparciu o udostepniony przedmiar robét, dokumentacje
projektowa oraz indywidualng analiz¢ zgodno$ci przedmiaru z rzeczywistymi i niezbe¢dnymi
nakladami do wykonania boiska sportowego objetego postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego.

4.
W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu

granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga
wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu
EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszeza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

OdpowiedZ na pytanie nr 4:
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia do wykonania nawierzchni poliuretanowej barwionego granulatu

EPD z recyklingu. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie zobligowany do okazania atestu
na oryginalny granulat EPD z pierwotnej produkeji.

3.
Proszg o potwierdzenie, Ze za termin zakonczenia robot uznaje sig¢ date pisemnego zgloszenia wykonawcy

Zamawiajacemu zakonczenia robot,

OdpowiedzZ na pytanie nr S:
Za termin zakonczenia robét uznaje si¢ faktyczne ich zakonczenie i zgloszenie tego Zamawiajacemu.

6.

Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit caty dokumentacje projektows, techniczng niezbedna do
wykonania przedmiotu zam6wienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny
w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$ brak jakichkowliek dokumentéw istotnych dla oceny

warunkow realizacji Inwestycji nie obcigza Wykonawcey.

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Zamawiajacy udostepnit komplet dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji zadania.

6.

Prosz¢ o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbgdnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujg
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie

nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz na drugie pytanie nr 6:
Zamawiajacy dysponuje aktualnym przyjetym bez sprzeciwu zgloszeniem robét.

7
Projekt umowy w § 15 pkt 2.1 ppkt 2. podaje okolicznosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu

wykonania zamowienia:



WOJT GMINY ]
BUKOWINA TATRZANSKA

warunki atmosferyczne odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie préb i sprawdzer, dokonywanie odbioréw, np.
dlugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, sumy zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur.

Powyzszy zapis nie przewiduje zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakoficzenia realizacji w
przypadku wystapienia mozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw

atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologia bez
ograniczenia ,,odbiegajacych od typowych dla danej pory roku”.

Dotyczy to szczeg6lnie warstwy stabilizujgcej typu ET i nawierzchni poliuretanowej, do instalacji ktoérych
wymagane sg rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczefistwo, ze jesli wystgpig warunki atmosferyczne ktére nie odbiegajg
od typowych dla danej pory roku jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos§é powietrza,
nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre
podtoze, silny wiatr, ktére wg technologii zamawianych robét uniemozliwiaja ich wykonywanie to
wykonaweca nie bgdzie mial mozliwo$ci zmiany terminu wykonania rob6t — taka sytuacja jest
niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Zamawiajgcy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne.

Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do wykonawcy i
wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosei wykonywania robét zgodnie z
technologia, co powoduje wydluzenie terminu wykonania rob6t. Wystarczy, ze bedg wystepowaé warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z technologia to Wykonawea nie bedzie mégt
wydhtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis powoduje, Zze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaly dla
niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbgdne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany
terminu wykonania rob6t w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o korekte ww. cytowanego punktu umowy na:

niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robét z zachowaniem
technologii.

OdpowiedZ na pytanie nr 7:
Okoliczno$ci zmiany umowy pozostawia si¢ bez zmian,

Z powazZaniem
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SEKRETARZ EMINY

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala.
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